

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



COMUNI DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO – CIVITA D'ANTINO - MORINO
PROVINCIA DI L'AQUILA

Via G. Marconi n. 7

C.A.P. 67050

Tel. 0863/95.81.14 - 95.85.24

PEC: cuc@pec.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it

Sito Web: www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it

Fax 0863 / 958369

DETERMINAZIONE

(COPIA)

N. 7 del Reg.

DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

OGGETTO: Lavori di mitigazione rischio idrogeologico del territorio comunale – Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria

CUP: J96J15001280002 - **CIG:** 70254608FD

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **GIUGNO** nella sede della Centrale Unica di Committenza

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- con nota assunta al prot. 1 del 25/03/2017 il Comune di Morino ha trasmesso a questa C.U.C. gli atti relativi ai lavori di mitigazione rischio idrogeologico del territorio comunale;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. DC21/71 del 30.11.2014 è stato formulato il programma degli interventi strutturali di consolidamento idrogeologico in alcuni Comuni della Regione Abruzzo ed in particolare è stato previsto un intervento di risanamento idrogeologico nel Comune di San Vincenzo valle Roveto per un importo finanziato di € 400.000,00;
- con deliberazione della Giunta Comunale di Morino n° 46 del 21.08.2015 è stato approvato il progetto esecutivo per gli interventi di mitigazione rischio idrogeologico

RILEVATO CHE:

- in seguito all'evoluzione dei fenomeni gravitativi, soprattutto a causa dell'emergenza idrogeologica del 14.10.2015, si sono resi necessari alcuni aggiornamenti del progetto esecutivo durante l'istruttoria da parte della regione Abruzzo e che pertanto si è proceduto alla redazione di un aggiornamento del progetto esecutivo
- con deliberazione n° 25 del 14.05.2016 è stata approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo
- a conclusione dell'iter istruttorio la Regione Abruzzo ha autorizzato, con provvedimento prot. 47978 del 22.10.2016, l'esecuzione dei lavori richiedendo atto formale di approvazione degli elaborati integrati a seguito dell'istruttoria regionale
- con determinazione dell' U.T.C. del Comune di Morino n. 115/2016 si è provveduto alla approvazione definitiva degli elaborati integrativi

VISTA la propria precedente determinazione n. 1 del 25/03/2017 con cui è stata approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per i "Lavori di mitigazione rischio idrogeologico del territorio comunale";

VISTI i risultati dell'esperimento di gara del 20/06/2017 ed il relativo verbale i cui risultati si riportano sinteticamente nella tabella seguente

N.D.	Impresa concorrente	Ribasso offerto (%)	Prezzo contrattuale offerto
1° classificato	DOLOMITI ROCCE	24,274	€ 214.486,30
2° classificato	TENCI TULLIO SRL	23,193	€ 217.548,10
3° classificato	SAVINI COSTRUZIONI	20,000	€ 226.592,00

RITENUTO necessario proporre al Comune di Morino di aggiudicare l'appalto all'operatore economico **DOLOMITI ROCCE srl**, con sede in Ponte nelle Alpi – loc. Lizzona (BL), che ha offerto un ribasso del **24,274%** (ventiquattrovirgolanduecentosettantaquattro per cento) per un importo di **€ 214.486,30**, cui vanno aggiunti **€ 8.760,00**, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo complessivo di **€ 223.246,30** oltre IVA nella misura di legge;

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta il 16/02/2017 fra i comuni di Civita D'Antino, Morino e San Vincenzo Valle Roveto per lo svolgimento delle funzioni di C.U.C.

RICHIAMATO l'art. 216 del D.Lgs 50/2016 e dato atto che la fase progettuale dell'opera è stata redatta in vigenza del D.Lgs 163/2006

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

DETERMINA

1 – le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 – di approvare il verbale di gara del 20/06/2017 per l'appalto relativo ai lavori di "*Lavori di mitigazione rischio idrogeologico del territorio comunale*" che, seppur non materialmente allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione;

3 – di aggiudicare l'appalto all'operatore economico **DOLOMITI ROCCE srl**, con sede in Ponte nelle Alpi – loc. Lizzona (BL), che ha offerto un ribasso del **24,274%** (ventiquattrovirgolanduecentosettantaquattro per cento) per un importo di **€ 214.486,30**, cui vanno

aggiunti € **8.760,00**, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo complessivo di € **223.246,30** oltre IVA nella misura di legge;

4 – di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questa C.U.C. ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.

5 – di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

6 – di trasmettere il presente atto al comune di Morino per i successivi adempimenti.

Il responsabile della C.U.C.
f.to Ing. Tiziana Calcagni