



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



COMUNI DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO – CIVITA D'ANTINO - MORINO
PROVINCIA DI L'AQUILA

Via G. Marconi n. 7

C.A.P. 67050

Tel. 0863/95.81.14 - 95.85.24

PEC: cuc@pec.comune.sanvincenzovallerovento.aq.it

Sito Web: www.comune.sanvincenzovallerovento.aq.it

Fax 0863 / 958369

DETERMINAZIONE

(COPIA)

N. 8 del Reg.

DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

OGGETTO: Interventi di consolidamento e risanamento idrogeologico – Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria

CUP: G86J1500013002 - **CIG:** 7027210D21

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **DICIOTTO** del mese di **LUGLIO** nella sede della Centrale Unica di Committenza

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- con nota assunta al prot. 778 del 13/06/2017 il Comune di San Vincenzo Valle Roveto ha trasmesso a questa C.U.C. gli atti relativi agli Interventi di consolidamento e risanamento idrogeologico
- con deliberazione della Giunta Regionale n. DC21/71 del 30.11.2014 è stato formulato il programma degli interventi strutturali di consolidamento idrogeologico in alcuni Comuni della Regione Abruzzo ed in particolare è stato previsto un intervento di risanamento idrogeologico nel Comune di San Vincenzo Valle Roveto per un importo finanziato di € 400.000,00;
- con determinazione della Giunta Regionale n. DC21/11 del 16.02.2015 è stata assentita la concessione per la realizzazione dell'intervento di consolidamento del territorio comunale finanziato per € 400.000,00;
- con determinazione n. 49 del 02.10.2015 del Responsabile dell'Ufficio tecnico - settore LL.PP.- del Comune di San Vincenzo Valle Roveto è stato conferito incarico ad un raggruppamento temporaneo di professionisti per la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione e contabilità dei lavori in questione;

VISTO il progetto preliminare-definitivo-esecutivo redatto dai progettisti incaricati geom. Di Rocco Dario, arch. Colone Marcello e ing. Romanelli Maurizio e dott. Adolfo Viscogliosi costituito dai seguenti elaborati:

- 1) relazione tecnica generale;
- 2) quadro economico;
- 3) cartografia generale;
- 4) individuazione degli interventi scala 1:1000;
- 5) elaborati progettuali ante-operam;

- 6) elaborati progettuali post-operam;
- 7) particolari costruttivi;
- 8) relazione e calcoli strutturali;
- 9) computo metrico estimativo;
- 10) elenco prezzi unitari;
- 11) analisi prezzi;
- 12) quadro incidenza manodopera;
- 13) capitolato speciale d'appalto;
- 14) crono programma dei lavori;
- 15) schema di contratto;
- 16) piano di manutenzione dell'opera;
- 17) piano di sicurezza e coordinamento;
- 18) relazione fotografica;
- 19) relazione paesaggistica;
- 20) relazione geofisica;
- 21) relazione geologica;

VISTA la Deliberazione n. 11 del 20/03/2017 con cui la Giunta Comunale ha approvato il Progetto esecutivo per gli interventi di consolidamento e risanamento idrogeologico;

CONSIDERATO CHE

- a seguito di un maggiore approfondimento tecnico-economico i progettisti incaricati hanno proceduto alla rielaborazione del Capitolato Speciale d'Appalto e nello specifico a ridefinire la classificazione dei lavori ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R.;
- la rilevanza nella corretta determinazione delle categorie di lavori cui appartengono le opere da appaltare, che trovano giustificazione nel fatto che al possesso di una qualificazione per una determinata categoria di lavori corrispondono specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, che saranno, quindi, differenti a seconda della categoria indicata;

VISTA la Determinazione n. 76 del 16/06/2017 con cui l'Ufficio Tecnico del Comune di San Vincenzo Valle Roveto ha approvato le modifiche apportate al Capitolato Speciale d'Appalto e richiesto a questa C.U.C. di provvedere agli adempimenti consequenziali;

VISTA la propria precedente determinazione n. 6 del 13/06/2017 con cui è stata approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per i "Lavori di mitigazione rischio idrogeologico del territorio comunale";

VISTI i risultati dell'esperimento di gara del 18/07/2017 ed il relativo verbale i cui risultati si riportano sinteticamente nella tabella seguente

| N.D. | Impresa concorrente | Prezzo complessivo | Ribasso offerto (%) |
|------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | EURO | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|------------|--------|
| 1 | CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL | 216.136,31 | 16,717 |
| 2 | IMPRESA DI COSTRUZIONI GEOM. FRANCESCO TUNNERA | 196.698,24 | 24,207 |
| 3 | SOLMAR COSTRUZIONI SRL | 183.034,49 | 29,472 |
| 4 | GEOS SRL | 203.092,82 | 21,743 |
| 5 | IMPRESA EDUMOL COSTRUZIONI E IMPIANTI | 178.620,05 | 31,173 |
| 6 | TENCI TULLIO SRL | 195.956,01 | 24,493 |
| 7 | LA MA.GI.A. DI DELLA VALLE MASSIMILIANO & C. | 173.603,52 | 33,106 |
| 8 | STRADE E AMBIENTE S.R.L. | 197.520,92 | 23,890 |
| 9 | LIMACO SRL COSTRUZIONI GENERALI | 172.783,44 | 33,422 |

RITENUTO necessario proporre al Comune di San Vincenzo Valle Roveto di aggiudicare l'appalto all'operatore economico **LIMACO SRL COSTRUZIONI GENERALI**, con sede legale in Roma – Via Vallarsa n. 13, che ha offerto un ribasso del **33,422%** (trentatrevirgolaquattrocentoventidue per cento) per un importo di **€ 172.783,44**, cui vanno aggiunti **€ € 7.479,68**, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo complessivo di **€ 180.263,12** oltre IVA nella misura di legge;

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta il 16/02/2017 fra i comuni di Civita D'Antino, Morino e San Vincenzo Valle Roveto per lo svolgimento delle funzioni di C.U.C.

RICHIAMATO l'art. 216 del D.Lgs 50/2016 e dato atto che la fase progettuale dell'opera è stata redatta in vigenza del D.Lgs 163/2006

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

DETERMINA

1 – le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 – di approvare il verbale di gara del 18/07/2017 per l'appalto relativo ai lavori di *“Interventi di consolidamento e risanamento idrogeologico”* che, seppur non materialmente allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione;

3 – di aggiudicare l'appalto all'operatore economico **LIMACO SRL COSTRUZIONI GENERALI**, con sede legale in Roma – Via Vallarsa n. 13, che ha offerto un ribasso del **33,422%**

(trentatrevirgolaquattrocentoventidue per cento) per un importo di € **172.783,44**, cui vanno aggiunti € **7.479,68**, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo complessivo di € **180.263,12** oltre IVA nella misura di legge;

4 – di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questa C.U.C. ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.

5 – di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

6 – di trasmettere il presente atto al comune di San Vincenzo Valle Roveto per i successivi adempimenti.

Il responsabile della C.U.C.
f.to Ing. Tiziana Calcagni